

**PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE CONTRAT POUR :
Projet d'extension de la centrale et du réseau d'Ali Adde à Djibouti**

NOTE D'INFORMATION

Pays : **République de Djibouti**

Agence d'exécution : **Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS)**

Nom du Projet : **Projet réponse en développement aux Déplacements dans la Corne de l'Afrique (Région Djibouti).**

Numéro de Prêt/Don : **DJ – 5833 et DJ-6666 (IDA)**

Nom de l'appel d'offres : **Projet d'extension de la centrale et du réseau d'Ali Adde à Djibouti**

Méthode d'acquisition : **Appel d'Offres International (AOI)**

Préférence nationale (Oui ou Non) : NON

Préférence régionale (Oui ou Non) : NON

Date DAOI: 11/04/2022

Date limite de remise des offres et ouverture : 25/05/2022

Date rapport d'évaluation : 11/07/2022

Date PV d'attribution CNMP: 13/07/2022

Nom du soumissionnaire: TEC INTERNATIONAL

Adresse: **17, rue Daniel Stern – 75015 Paris – France ,**

Tél : **+33(0)145777667 Fax : +33 (0)145758618**

Email: **tec.international@wanadoo.fr**

Prix du Marché : **3 627 015 USD TTC**

Durée d'exécution du Marché : 14 mois

Résumé de l'objet du Marché attribué:

Nombre total de soumissionnaires: 04

- Entreprise TEC INTERNATIONAL
- Entreprise SIMI* NALCO
- Entreprise IBRAHIM AHMED AL DOUBAI
- Entreprise EDC

La plupart des entreprises n'a pas présenté tous les documents (administratifs et techniques) demandés dans le DAO. Après analyse de ces derniers, il en sort les remarques suivantes:

- Entreprise TEC

3.1- capacité financière : TEC a bien fourni une attestation de capacité financière indiquant que le client possède une ligne de crédit d'un montant de 1 000 000 euros et une trésorerie de 1 000 000 euros. **Conforme**

3.2- Chiffre d'affaires : l'entrepreneur a fourni les bilans comptables des années 2016 à 2020 Mais n'a pas fourni l'année 2021. Un cabinet d'expertise confirme que le bilan 2021 n'est pas encore disponible au moment de l'établissement de l'offre. Sur les Années 2016 à 2020 (les 5 derniers exercices disponibles) le chiffre d'affaire annuel moyen est de 7 990 801 USD mais si on ne compte que les années 2017 à 2020 (puisque 2021 n'a pas pu être fourni) on trouve un chiffre d'affaire moyen **de 3 986 121 USD soit** quasi le chiffre d'affaire exigé alors que nous comptabilisons uniquement les résultats de 4 années fiscales (2017 à 2020) mais en divisant le total par 5 (tel que demandé au DAO). Ce critère apparaît conforme car la justification de ne pas pouvoir remettre les données financière de 2021 paraît acceptable et même sans l'année 2021 l'entreprise atteint quasiment le CA demandé. **Conforme**

4.2. (a) Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat : TEC possède l'expérience dans le domaine de fourniture et installation des équipements électriques. **Conforme**

4.2 (b)Expérience Spécifique dans les activités clés : Expérience spécifique démontrée dans le domaine de la production solaire et de divers réseaux de distribution électrique (MT/BT/EP) **Conforme**

- Entreprise NALCO – SIMI

3.1(iii) – situation financière de l'année 2021 non fournie

3.2 : Chiffre d'affaires : Le groupement d'entreprise NALCO/SIMI déclare pour Nalco un chiffre d'affaire moyen de 2 190 879 USD ce qui n'atteint pas le critère (4 000 000 USD moyen sur les 5 dernières années). Pour SIMI un C.A moyen sur 5 ans de 432 080 USD ce qui n'atteint pas le critère demandé (40% de 4 000 000 USD soit 1 600 000 USD de C.A moyen sur les 5 dernières années). NALCO fourni les bilans comptables des Années 2018 à 2020 (mais sans les années 2017 et 2021). SIMI fourni les comptes de résultats des années 2020 et 2021 (mais non certifiés). **Non conforme**

4.2 (a)- **Expérience spécifique de construction :** Pas d'expérience spécifique en système solaire ou réseau de distribution de réseau de basse tension. **(Non Conforme)**

4.2(b)- **Expérience spécifique dans les activités-clés suivantes :** réalisation d'une Centrale solaire d'au moins 1 MW et Réseau électrique BT d'au moins 10km : pas d'expérience démontrée dans des marchés de construction de centrale solaire de 1MW et installation de lignes électriques (sur 10 Km). **Non Conforme**

- Entreprise IBRAHIM AHMED AL DOUBAI

3.1(iii) – situation financière de l'année 2021 non fournie

3.2 : Chiffre d'affaires: Mohamed Ibrahim Al Doubaï déclare un CA moyen d'environ 5 090 725USD mais sans fournir de certification comptable (compte de résultat de l'entreprise). Pour l'autre membre du groupement les données financières fournies ne permettent pas de vérifier la conformité du critère (chiffre d'affaire moyen de 1 600 000 USD sur les 5 dernières années). **(Non conforme)**

4.2(b)- **Expérience spécifique dans les activités-clés suivantes :** réalisation d'une Centrale solaire d'au moins 1 MW et Réseau électrique BT d'au moins 10km : pas d'expérience démontrée dans des marchés de construction de centrale solaire de 1MW et installation de lignes électriques (sur 10 Km). **Non Conforme**

- Entreprise EDC

3.1: Capacité financière : attestation fournie mais montant non conforme (50 000USD au lieu de 500 000USD) **(Non conforme)**

3.1(iii) – **situation financière :** situation de l'année 2021 non fournie

3.2 - **Chiffre d'affaires :** EDC n'a fourni que les bilans comptables des années 2018 à 2020 sans fournir l'année 2021 et après calcul du chiffre, d'affaires CAAM=3 176 540 USD **(Non conforme)**

4.2(b)- **Expérience spécifique dans les activités-clés suivantes :** réalisation d'une Centrale solaire d'au moins 1 MW et Réseau électrique BT d'au moins 10km : pas d'expérience démontrée dans des marchés de construction de centrale solaire de 1MW et installation de lignes électriques (sur 10 Km). **Non Conforme**

Conclusion :

En application des critères d'évaluation et comparaison des offres définis dans le dossier d'appel d'offres, la sous-commission juge acceptable l'offre TEC international pour avoir rempli tous les critères du dossier d'appel d'offre mise à part le chiffre d'affaire annuel moyen.

Par conséquent, la sous-commission propose de retenir l'offre de l'entreprise TEC international pour un montant total révisé de **3 627 015 USD TTC (Trois Million Six cent vingt-sept mille dollars américain et 15 centimes) soit 644 596 733 FDJ TTC (Six cent quarante-quatre Millions Cinq cent quatre-vingt-seize Mille sept cent trente trois francs Djibouti)** pour les travaux d'extension de la centrale solaire d'Ali Adde, sous réserve que l'entreprise présente sa situation financière 2021 au maître d'ouvrage à la négociation du contrat.

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès de l'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un soumissionnaire à tout moment à la suite de l'attribution du marché.