

PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE CONTRAT POUR :
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA FERME PILOTE POUR LA PRODUCTION SEMENCIERE (ASSAMO)
LOT 3
CONSTRUCTION CLOTURE 2500M2

NOTE D'INFORMATION

Pays : **République de Djibouti**

Agence d'exécution : **Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS)**

Nom du Projet : **Projet réponse en développement aux Déplacements dans la Corne de l'Afrique (Région Djibouti).**

Numéro de Prêt: **DJ-6666 (IDA- ADDITIONNEL)**

Nom de la CEN : **Travaux de construction de la ferme semencière lot 3**

Méthode d'acquisition : **consultation d'entreprises nationales (CEN)**

Préférence nationale (Oui ou Non) : **NON**

Préférence régionale (Oui ou Non) : **OUI**

Date CEN: **25/07/2023**

Date limite de remise des offres et ouverture : **09/08/2023**

Date PV de selection: **20/08/2023**

Date PV d'attribution CNMP: **NA**

Nom du soumissionnaire : **KAMEYEH**

Adresse: **Ali Sabieh/Republique de Djibouti**

Téléphone/télécopie : **+253 77 60 64 20/ 77 17 16 87**

Prix du Marché : **3 512 250 FDJ TTC**

Durée d'exécution du Marché : **3 mois**

Résumé de l'objet du Marché attribué :

Nombre total de soumissionnaires : **04**

- **Entreprise KAMEYEH**
- **Entreprise AMOUD**
- **Entreprise HIBOU CONTRUCTION**
- **Entreprise LOUCKMAN**

Les entreprises ont été analysées d'un point de vue administratif et technique.

Il en ressort les resultats suivants:

Tableau de conformité administratif

Entreprise	Patente 2023	Attestation générale de conformité	Devis signé	Conforme
KAMEYEH	Oui	non	Oui	Oui
AMOUD	Oui	non	Oui	Oui
HIBO CONSTRUCTION	Oui	non	Oui	Oui
LOUCKMAN	Oui	Oui	Oui	Oui

Tableau des offres financières

entreprise	Devis proposé et vérifié
KAMEYEH	3 512 250 FDJ TTC
AMOUD	4 842 250 FDJ TTC
HIBO CONSTRUCTION	4 242 250 FDJ TTC
LOUCKMAN	4 536 500 FDJ TTC

Conclusion :

En application des critères d'évaluation et comparaison des offres définis dans la lettre d'invitation, la sous-commission d'analyse technique conclut d'attribuer à **l'offre la moins disante** et répondant à tous les critères d'évaluation de la CEN.

La sous-commission d'analyse propose donc d'attribuer le marché concernant **Travaux de construction de la ferme semencière lot 3** à l'entreprise **KAMEYEH** pour réaliser les travaux, avec un montant de **3 512 250 FDJ (trois Millions cinq cent douze mille deux cent cinquante Francs Djibouti)**.

Entreprise KAMEYEH: MARCHE N°005/2023/TX/ADD-PRDDCA/ADDS

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès de l'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un soumissionnaire à tout moment à la suite de l'attribution du marché.