

OUVERTURE DES PLIS
Travaux de Construction d'un centre de santé au quartier 7

TABLEAU N°1
PROJET: PREPUD
AON N°001/2013/IDA-PREPUD/ADDS

Date et heure d'ouverture: 06 Mars 2013 à 11h00

		N° PLIS	1	2	3	4
Offre Technique	Soumissionnaires		Bonne Esperance	Habon Construction	Nacha Allah	Daoud Barwag
	L'enveloppe ext est-elle cachetée/F		F	F	F	F
	Lettre de soumission		F	F	F	F
	Planning		F	F	F	F
	Patente 2013		F	F	F	F
	Registre de commerce		F	F	F	F
	Attestation générale 2013		F	F	F	F
	Caution de soumission/ chèque certifié (300 000 fdj)		F	F	F	F
	Bordereau descriptif		F	F	F	F
Lot: Construction d'un Centre de santé au quartier 7	tranche ferme	Montant brut	48 814 500	53 886 000	52 858 500	62 616 000
		Rabais	15%	5%	19%	1261600
		montant net	41 492 325	51 191 700	42 815 385	54 354 400
	tranche optionnelle	Montant brut	/	/	/	5 485 000.
		Rabais	0%	0%	0%	548 500. / 10%
		montant net	3 895 500	4 187 500	3 985 500	
	TOTAL tranche ferme+tranche optionnelle					61 290 900

OUVERTURE DES PLIS
Travaux de Construction d'un centre de santé au quartier 7

TABLEAU N°1
PROJET: PREPUD
AON N°001/2013/IDA-PREPUD/ADDS

Date et heure d'ouverture: 06 Mars 2013 à 11h00

		N° PLIS	5	6	7	8
Offre Technique	Soumissionnaires		Mahmoud Abel. Goufhar At. Mahmoud	Arreh	Bahdon Construction	Bismillah
	L'enveloppe ext est-elle cachetée/F		F	F	F	F
	Lettre de soumission		F	F	F	F
	Planning		F	F	F	F
	Patente 2013		F (Patente 2013)	F	F	F
	Registre de commerce		F	F	F	F
	Attestation générale 2013		F	F	F	F
	Caution de soumission/ chèque certifié (300 000 fdj)		F	F	F	F
	Bordereau descriptif			F	F	F
Lot: Construction d'un Centre de santé au quartier 7	tranche ferme	Montant brut	60 782 800	49 488 500	56 633 000	69 211 600
		Rabais	12 156 20% 56%	5 936 12% 62%	10%	5%
		montant net	48 626 240	43 551 880	50 996 700	65 751 020
	tranche optionnelle	Montant brut	5 067 600	4 760 700	4 840 100	6 165 800
		Rabais	1 013 20% 52%	12%	10%	5%
		montant net	4 054 080	4 189 416	4 356 090	5 857 510
	TOTAL tranche ferme+tranche optionnelle		52 680 320	47 741 296	55 352 790	71 608 530

OUVERTURE DES PLIS
Travaux de Construction d'un centre de santé au quartier 7

TABLEAU N°1
PROJET: PREPUD
AON N°001/2013/IDA-PREPUD/ADDS

Date et heure d'ouverture: 06 Mars 2013 à 11h00

		N° PLIS	9	10	11	12
Offre Technique	Soumissionnaires		Kadaam°	GTMR	Dallah	Guedi Assayeg
	L'enveloppe ext est-elle cachetée/F		F	F	F	F
	Lettre de soumission		F	F	F	F
	Planning		F	F	F	F
	Patente 2013		F	F	F (Patente 2013)	F
	Registre de commerce		F	F	F	F
	Attestation générale 2013		F	F	F	F
	Caution de soumission/ chèque certifié (300 000 fdj)		F	F	F	F
	Bordereau descriptif		F	F		
Lot: Construction d'un Centre de santé au quartier 7	tranche ferme	Montant brut	51 724 800	79 320 255	66 629 000	89 691 540
		Rabais	/	/	3%	40%
		montant net	/	/	64 630 130	53 814 924
	tranche optionnelle	Montant brut	5 056 300	7 627 025	6 928 000	8 016 050
		Rabais	/	/	3%	40%
		montant net	/	/		4 809 630
	TOTAL tranche ferme+tranche optionnelle		56 781 100	86 947 280	71 380 290 71 350 290	58 624 554

OUVERTURE DES PLIS
Travaux de Construction d'un centre de santé au quartier 7

TABLEAU N°1
PROJET: PREPUD
AON N°001/2013/IDA-PREPUD/ADDS

Date et heure d'ouverture: 06 Mars 2013 à 11h00

	N° PLIS	13	14	15	16
Offre Technique	Soumissionnaires	Houkarama	ECG	27 Juin	
	L'enveloppe ext est-elle cachetée/F	F	F	F	
	Lettre de soumission	F	F	F	
	Planning	F	F	F	
	Patente 2013	F	F	F	
	Registre de commerce	F	F	F	
	Attestation générale 2013	F	F	F	
	Caution de soumission/ chèque certifié (300 000 fdj)	F	F	F	
	Bordereau descriptif	F	F	F	
Lot: Construction d'un Centre de santé au quartier 7	tranche ferme	Montant brut	70 136 300	81 245 670	50 214 400 62 768 000
		Rabais	/	/	20%
		montant net			50 214 400
	tranche optionnelle	Montant brut	5 507 700	7 659 000	6 072 000
		Rabais	/	/	
		montant net			4 857 600
	TOTAL tranche ferme+tranche optionnelle		75 644 000	88 904 670	