

**PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE CONTRAT POUR :
Travaux de rehabilitation d'un Hangar de stockage à Ali sabieh**

NOTE D'INFORMATION

Pays : **République de Djibouti**

Agence d'exécution : **Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS)**

Nom du Projet : **Projet réponse en développement aux Déplacements dans la Corne de l'Afrique (Région Djibouti).**

Numéro de Prêt/Don : **DJ – 5833 et DJ-6666 (IDA)**

Nom de l'appel d'offres : **Travaux de rehabilitation d'un Hangar de stockage à Ali sabieh**

Méthode d'acquisition : **Appel d'Offres National (AON)**

Préférence nationale (Oui ou Non) : **NON**

Préférence régionale (Oui ou Non) : **NON**

Date DAO: **14/010/2021**

Date limite de remise des offres et ouverture : **08/12/2021**

Date rapport d'évaluation : **25/10/2021**

Date PV d'attribution CNMP: **19/01/2022**

Nom du soumissionnaire: **AL ISMAIL CONSTRUCTION**

Adresse: **AVIATION/ Djibouti,**

Téléphone : **+253 77 80 19 57**

Prix du Marché : **8 020 000 FDJ TTC + 1 601 500 FDJ (avenant n°1)**

Durée d'exécution du Marché : **3 mois+ avenant 1 (4mois) + avenant2 (4 mois)**

Résumé de l'objet du Marché attribué:

Nombre total de soumissionnaires: **08**

- **Entreprise ISMAIL CONSTRUCTION**
- **Entreprise HAWK INTERNATIONAL**
- **Entreprise MASHALLAH**
- **Entreprise NIMOLEH**
- **Entreprise GOUDONE / AL MOUMIN**
- **Entreprise SOFTECH**
- **Entreprise KADRA OKAR CONSTRUCTION**
- **Entreprise CHIRDON BAHDON**

Les entreprises ont été analysées d'un point de vue administratif et technique.

Il en ressort les resultats suivants:

<u>Soumissionnaire</u>	<u>Spécification Technique 1</u> (Documents techniques : (Organisation de site, méthode de réalisation, chiffres d'affaires, calendrier/programme de matériel, personnel proposé, CV du personnel proposé).)	<u>Spécification Technique 2</u> (Expériences Générale et Spécifique)	<u>Conformité pour l'essentiel au plan technique</u>	<u>Acceptation pour évaluation détaillée</u>
SOFTECH	Non fourni ⁽¹⁾	Fourni	Non conforme	Rejeté
AL MOUMIN & GOUDONE	Non fourni ⁽²⁾	Fourni	Non conforme	Rejeté
KADRA OKAR	Non fourni ⁽³⁾	Non fourni	Non conforme	Rejeté
MACHA'ALLAH	Non fourni ⁽⁴⁾	Fourni	Non conforme	Rejeté
NIMALEH	Non fourni ⁽⁵⁾	Fourni	Non conforme	Rejeté
CHIRDON BAHDON	Non fourni ⁽⁶⁾	Fourni	Non conforme	Rejeté
AL ISMAIL CONSTRUCTION	Fourni	Fourni	Conforme	Accepté
HAWK INTERNATIONAL	Fourni	Fourni	Conforme	Accepté

Conclusion :

En application des critères d'évaluation et comparaison des offres définis dans le dossier d'appel d'offres, la sous-commission d'analyse technique conclut d'attribuer à **l'offre la moins disante** et répondant à tous les critères d'évaluation du DAO.

La sous-commission d'analyse propose donc d'attribuer le marché concernant **les travaux de réhabilitation d'un hangar à Ali Sabieh** à l'entreprise **AL ISMAIL CONSTRUCTION**, pour réaliser les travaux de réhabilitation, avec un montant de **8 020 000 FDJ (Huit Millions Vingt Mille Francs Djibouti)**.

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès de l'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un soumissionnaire à tout moment à la suite de l'attribution du marché.